



ENTREGA NACIONALIZADO EN USD



| |
|------------------------|
| Cotización AS # |
| 14 15 062 |

| | |
|--|----------------|
| Ferrosilicomanganeso | |
| Mn 64% MIN Si 15% MIN C 2,5% MAX P 0,3% MAX S 0,040% MAX GRANULOMETRIA: 10 A 100 mm | |
| PRESENTACIÓN | Jumbo Bag 1 MT |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Modalidad de Transporte | MARÍTIMO |
| Entrega en Bodega (días) | 99 |



| |
|--------------------------|
| 27 TONELADA |
| CANTIDAD COTIZADA |

| |
|-----------------------------|
| USD 1.862,60 |
| PRECIO MAX. UNITARIO |

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DESEMBOLSOS (INCLUYE IVA) | USD 56.950,66 |
|--|----------------------|



NIT: 900.128.867-4

**FORMATO "AS" COTIZACIÓN DE ACTIVE SOURCING SAS
ENTREGA NACIONALIZADO EN USD**



| | |
|---------|-----------------------|
| | AS # 14 15 062 |
| Fecha | 5 de marzo de 2015 |
| Validez | 13 de marzo de 2015 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|-------|------------------------|----------------------------|------|--|
| Ferrosilicomanganeso | | | | Ferrosilicomanganeso | | | |
| UND. COMERCIAL | TONELADA | ORIGEN | China | PESO TOTAL (kg) | 27.000 | | |
| CANT. x CAJA | 1 | DESTINO | Cali | | VOLUMEN TOTAL (mt3) | 1,08 | |
| PRESENTACIÓN UNITARIA | Umbo Bag 1 MT | | | | | | |
| PRECIO MAX. UNITARIO (antes de IVA) | USD 1.862,60 | | | | | | |
| COSTO TOTAL DE LA COMPRA | USD 50.290,16 | | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS (INCLUYE IVA): | USD 56.950,66 | | | | | | |
| SUBPARTIDA | 7202.30 | Ferro-sílico-manganeso | | | | | |
| ARANCEL | 0% | | | | | | |
| | | | | CARGA | Pesada | | |
| | | | | PEDIDO MÍNIMO | 1 | | |
| | | | | CANTIDAD COTIZADA | 27 | | |
| | | | | CARGA SUELTA | NO | 0 | |
| | | | | CABIDA 20' | 0 | 18 | |
| | | | | CABIDA 20' HD | 1 | 27 | |
| | | | | CABIDA 40' ST | 0 | 35 | |
| | | | | CABIDA 40' HQ | 0 | 34 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|-----------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| CRONOGRAMA ESTIMADO DE DESARROLLO & DESEMBOLSOS | | | | | | | | MARÍTIMO | |
| Descripción | Inicio. Anticipo Fábrica. 20% Active | Fin de Producción. Inspección | Saldo Fábrica, Gastos en origen. 20% Active | Embarque | Copia Digital del BL/AWB | Fletes, Seguro, Nacionalización, 60% ACTIVE | IVA | Arribo de Mercancía | Entrega en Bodega |
| DÍA (± 8 días) | 0 | 50 | 53 | 61 | 66 | 88 | | 91 | 99 |
| Desembolso | USD 12.944,92 | 2 inspecciones | USD 28.863,92 | | | USD 8.481,32 | USD 6.660,50 | | |